



CASH ADVANCE REQUEST FORM

Date : ၁.၀၇.၂၀၂၄
 BU/BR/Division : Renewable Energy BU
 Department : Project Implementation
 Advance Issue : 2,134,840 kyats/ USD
 Budget include (or) Not :

Yes Budgeted Title and Amount : Materials Cost
 No Reasons for :

Required For:

Advance request of Materials Cost for to buy General Accessories - 2,134,840
 (Shwe Ngar 200KW Solar System Installation)

မှတ်ချက်။

(၁) ကြိုတင်ငွေများကို သာမန်အားဖြင့် ထုပ်ယူသည့်နေ့မှ (၁၀) ရက်အတွင်း ပြန်လည် စာရင်းရှင်းရမည်။

(Advance must be cleared within 10 days from issue date)

(၂) အဆင့်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများအားလုံး သေချာစွာစုံစမ်း၊စစ်ဆေး၊တွက်ချက်ပြီးထားသော ငွေပမာဏဖြစ်ရပါမည်။

(The amount requested must be properly calculated, checked and verified by respective authorized person)

(၃) ထုတ်ယူငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်း၊ လိမ်လည်မှု နှင့် အလွဲသုံးစားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ၊ တာဝန်ရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုသူက အပြည့် အဝ ပြန်လည်ရရှိအောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်

(If there is errors, frauds or misappropriation, the authorized person must take full responsibility to recover the loss)

Request By

Nann Oo
Requester

Checked By

Kaung Myat Kyaw
Mgr/DH

Checked By

Nway Nway
Finance & Account

Approved By

Phyo Thu
GM/AGM/COO

Approved By

CMC/CEO/Chairwoman
04-CFD-CAS-FRM-001-03

Estimate Cost Material list and Installation cost for 200kW Solar System (Shwe Ngar)

Sr	Description	Size	Qty	UOM	Price(MMK)	Amount(MMK)	Remark	
1	CU/XLPE/PVC Cable (AC)	185 mm2	100	meter	129,084	12,908,400	Get (3) Quotations	
2	Ground cable(Green/Yellow)	16 mm2	200	meter	13,103	2,620,600		
3	Metal Truncking (1.0mm thickness)	100*75mm	110	Pcs	60,700	6,677,000	Get (2) Quotations	
4	Metal Truncking (1.0mm thickness)	150*75mm	31	Pcs	72,800	2,256,800		
5	Installation Charges	211KW	1	lot	29,540,000	29,540,000	Get (3) Quotations	
6	Inverter Stand & DB with Materials		1	Set	12,747,000	12,747,000		
7	Cable Leg	185 mm2	10	pcs	20,500	205,000 ✓	<p>ကန်မှာ ဆိုင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းဆိုင်များမှ ဝယ်ယူမည်။ ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ ငွေ ဆိုင်လိပ်စာများမှာ စစ်ဘားကြီးကုန်း၊ တောင်ဘုံ၊ ဘုရင့်နောင်၊ (30-6-24 မှ 3-7-24) ရက်ထိ စုံစမ်းထားသော ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။</p>	
8	Cable Leg	16 mm2	16	pcs	1,600	25,600 ✓		
9	Cable Endcup (R,Y,B,N)	185 mm2	8	pcs	580	4,640 ✓		
10	Cable Ties	-	10	bag	8,500	85,000 ✓		
11	Cable Gland	No.29/No.21	30	pcs	2,500	75,000 ✓		
12	Pipe accessories (El bow, Socker, etc...)	-	1	lot	100,000	100,000 ✓		
13	Silicon	-	20	can	15,000	300,000 ✓		
14	PU Foam		4	can	20,000	80,000 ✓		
15	Conduct pipe	25mm	3	pcs	5,200	15,600 ✓		
16	SPD(DC)	40KA	24	pcs	31,000	744,000 ✓		
17	General Accessories	-	-	-	-	500,000 ✓		
Total						68,884,640		

Request by
DH

Approve by
AGM (RE BU)

Approved By
ACOO

Approved By
COO

Approved By
MD Office



CASH ADVANCE REQUEST FORM

Date : 03/07/2024
 BU/BR/Division : Renewable Energy BU
 Department : Project
 Advance Issue : 68,884,640 kyats/.....USD
 Budget include (or) Not :

Yes Budgeted Title and Amount : Installation & Materials Cost
 No Reasons for :

Required For:

Advance request of Installation and Materials Cost for Shwe Ngar 200KW On-Grid Solar System Installation - 68,884,640

မှတ်ချက်။

(၁) ကြိုတင်ငွေများကို သာမန်အားဖြင့် ထုပ်ယူသည်နေ့မှ (၁၀) ရက်အတွင်း ပြန်လည် စာရင်းရှင်းရမည်။

(Advance must be cleared within 10 days from issue date)

(၂) အဆင့်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများအားလုံး သေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးတွက်ချက်ပြီးထားသော ငွေပမာဏဖြစ်ရပါမည်။

(The amount requested must be properly calculated, checked and verified by respective authorized person)

(၃) ထုတ်ယူငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်း၊ လိမ်လည်မှု နှင့် အလွဲသုံးစားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုသူက အပြည် အဝ ပြန်လည်ရရှိအောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်

(If there is errors, frauds or misappropriation, the authorized person must take full responsibility to recover the loss)

Request By

Nann Oo
5105124

Nann Oo
Requester

Checked By

Kaung Myat Kyaw
31/7/24
Kaung Myat Kyaw
Mgr/DH

Checked By

Nway Nway
Nway Nway
Finance & Account

Approved By

Phyo Thu
Phyo Thu
GM/AGM/COO

Approved By

Chairwoman
31/07/2024
Chairwoman
CMC/CEO/Chairwoman

04-CFD-CAS-FRM-001-03

May Myat Thu
31/07/24

Project Seal
Amount 3,500k

ရ. ဝါ. ဝါ. ဝါ. Approved

ဇေ. ပြုစုသူ. ပိုက်စံထုတ်ယူမှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု...

Budget include

Check
5/7/24

31/07/24
2024