UMG
LGL Dept.

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း
REVENUE STAMP
၁၀၀ကျပ် ငွေတစ်ရာကျပ် K 100

Winning Way Co., Ltd.
No..........
Date..........

"လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ နှစ်ဖက်သဘောတူကတိစာချုပ်"

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ လ(၉)ရက်

------လှိုင်သာယာ-------- မြို့နယ်။

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ (ပထမတစ်ဖက်) ။ ။ Winning Way Co., Ltd. (ကိုယ်စား)
ဦးစိုးထက်တင်(၇/တငန(နိုင်)၁၆၁၈၉၇)
အမှတ်(၅၈၉)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၊
စက်မှုဇုန်(၄)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

နှင့်

လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ (ဒုတိယတစ်ဖက်) ။ ။ MGC & I Team Co., Ltd. (ကိုယ်စား)
ဦးဉာဏ်ထွန်းလင်း(၁/မကန(နိုင်)၀၀၀၉၆၈)၊ Director
အမှတ်(၆၆၅)၊ ဇီးကုန်းရပ်ကွက်၊ သုခသာယာလမ်း၊
အမှတ်(၄)လမ်းမကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဖုန်း-၀၉-၇၃၁၄၉၀၇၈၊ ၀၉-၂၅၃၂၂၃၇၉၂၊ ၀၉-၄၂၀၀၃၈၆၉၇။

(အထက်အမည်ပါ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ(ပထမတစ်ဖက်) Winning Way Co., Ltd ကိုယ်စား ဦးစိုးထက်တင်နှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ(ဒုတိယတစ်ဖက်) MGC & I Team Co., Ltd. ကိုယ်စား ဦးဉာဏ်ထွန်းလင်း၊ဟုဆိုရာတွင် ၎င်းတို့၏ ကုမ္ပဏီများနှင့်တကွ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူများပါ အကျုံးဝင်ကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ကြပါသည်။)

၁။ <u>အပ်နှံသည့်လုပ်ငန်း</u>

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ငွေဆောင်ကမ်းခြေ၊ မြို့မလမ်းတွင်ရှိ Ngwe Saung Yacht Club & Resort ၏ သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ၁။ 700KVA Generator Power Panel & Cable Line Installation ၂။ Hot Air Outlet Ductin and Exhaust System Installation ၃။ Generator Base Print and General Work Installation ၄။ Generator Transportation and adding to Genset Room လုပ်ငန်းတို့ကို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ပေး၍ လက်ရောက်ပေးအပ်ရန် အတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၂။ <u>လုပ်ငန်းတန်ဖိုး</u>

အထက်အပိုဒ်(၁)ပါလုပ်ငန်းများအတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူတို့ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသဘောတူသတ်မှတ်သည့် ပစ္စည်း + လုပ်အားခအပါအဝင် ကျသင့်ငွေစုစုပေါင်းမှာ ငွေကျပ်-၁၀၇,၅၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်တစ်ထောင်ခုနှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းတိတိ)ဖြင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ <u>လုပ်ငန်းကာလ</u>

လုပ်ငန်းအားလုံးအား (၁၀ - ၁ - ၂၀၂၅)ရက်နေ့မှ (၃၁ - ၁-၂၀၂၅)ရက်နေ့အထိ စုစုပေါင်းကြာချိန် (၂၂)ရက် အတွင်း အထက်အပိုဒ်(၁)ပါလုပ်ငန်းကို နှစ်ဖက်သဘောတူသတ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်၍ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူဘက်မှ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ လုပ်ငန်းအားလုံး လက်ရောက်လွှဲအပ်ပေးသည်အထိ အပြီးဆောင်ရွက်ပေးရန် နှစ်ဖက်သဘောတူညီကြပါသည်။

စာမျက်နှာ - ၂ - သို့

Scanned with CamScanner

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း
REVENUE STAMP
၂၅၀ကျပ် ငွေနှစ်ရာငါးဆယ်ကျပ် K 250

၄။ ငွေပေးချေမှုစနစ်

(က) ယနေ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်နေ့ (၁၀ - ၁ - ၂၀၂၅)ရက်နေ့တွင် ပထမအရစ်အဖြစ် (၆၀%)ဖြစ်သော ငွေကျပ်-၆၄,၅၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်ခြောက်ရာလေးဆယ့်ငါးသိန်းတိတိ)ကို ငွေသားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘဏ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဒဏ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းအပ်နှံသူမှ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသို့ ကြိုတင်ပေးချေရာ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ အဆိုပါငွေများကို အပြည့်အဝလက်ခံရရှိကြောင်း ဤစာချုပ်အားဖြင့် ထုတ်ဖော်ဝန်ခံပါသည်။

(ခ) လုပ်ငန်း ၁၀၀% ပြီးစီး၍ လုပ်ငန်းအားလုံးကို လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ လက်ရောက်အပ်နှံ၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူမှ စမ်းသပ်မောင်းနှင် စစ်ဆေးလက်ခံအတည်ပြုလက်ခံပြီးသည့်နေ့ရက်တွင် နောက်ဆုံးအရစ်အဖြစ် (၄၀%)ဖြစ်သော ငွေကျပ်-၄၃,၀၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်သိန်းလေးရာ့သုံးဆယ်တိတိ)ကို ငွေသားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘဏ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဒဏ်ဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့်လည်းကောင်း ပေးချေရန် နှစ်ဖက်သဘောတူညီကြပါသည်။

၅။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူနှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူတို့သည် အထက်အပိုဒ်(၁)ပါလုပ်ငန်းကို အောက်ဖော်ပြပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန် နှစ်ဖက်သဘောတူညီကြပါသည်။

(၅-က) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အပ်နှံထားသည့် Ngwe Saung Yacht Club & Resort ၏ သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ၁။ 700KVA Generator Power Panel & Cable Line Installation ၂။ Hot Air Outlet Ductin and Exhaust System Installation ၃။ Generator Base Print and General Work Installation ၄။ Generator Transportation and adding to Genset Room လုပ်ငန်းများကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြီးစီးစေရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ အဆိုပါ လက်ခံထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကို သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီ (ပစ္စည်းနှင့် လက်ရာ)များကို တိကျစွာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေး၍ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ကျေနပ်မှုရှိအောင် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။ နှစ်ဖက်သဘောတူ သတ်မှတ်ထားသည်တို့နှင့် ကွဲလွဲဆောင်ရွက်မှုများရှိပါက သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ကျေနပ်သည်အထိ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ အပြည့်အဝတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(၅-ခ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် မိမိလက်ခံဆောင်ရွက်သည့် အထက်အပိုဒ်(၁)ပါလုပ်ငန်းများကို အခြားသူတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ တရားဝင်စာဖြင့် သဘောတူခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်စေခြင်းမပြုလုပ်ရပါ။

(၅-ဂ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အထက်အပိုဒ်(၁)ပါလုပ်ငန်းများအားလုံးကို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ပြီးစီးအောင် တည်ဆောက်တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်၍ နှစ်ဖက်သဘောတူသတ်မှတ်ထားသည့် (၃၁ - ၁ - ၂၀၂၅) ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ လက်ရောက်အပ်နှံရမည်။

(၅-ဃ) အကယ်၍ အပ်နှံသည့်လုပ်ငန်းမှာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မပြီးစီးပါက သတ်မှတ်ကာလ (၁၀- ၁ -၂၀၂၅) ရက်နေ့မှ (၃၁- ၁-၂၀၂၅)ရက်နေ့ထက် ကျော်လွန်သည့်ရက်များအတွက် တစ်ရက်လျှင် ငွေကျပ်-၁,၀၇၅,၀၀၀/- နှုန်းဖြင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ၏ လုပ်ငန်းများအားလုံးပြီးစီး၍ လက်ရောက်အပ်နှံသည့်နေ့အထိ ပေးချေသွားရန် သဘောတူပါသည်။

စာမျက်နှာ - ၃ - သို့

Scanned with CamScanner

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR
အခွန်တံဆိပ်ခေါင်း
REVENUE STAMP
၂၅၀ ကျပ် ငွေနှစ်ရာငါးဆယ်ကျပ် K 250

Winning Way Co., Ltd. No. .... Date ....

(၅-င) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အထက်အပိုဒ်(၁)ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောကိစ္စအဝဝကို မိမိ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ပြီးဆုံးပြေလည်အောင် တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမည်။ အကယ်၍ မပြီးပြတ်ဘဲ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၌ နစ်နာမှုများရှိလာပါက အဆိုပါနစ်နာမှုများအတွက် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ ပေးလျော်ရမည်။

(၅-စ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် မိမိလက်ခံထားသည့် အထက်အပိုဒ်(၁)ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ ပြန်လည်အပ်နှံပါက (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်တော့ပါက လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ နစ်နာမှုအတွက် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူထံမှ ရယူထားခဲ့သောငွေများ၏ (နှစ်ဆ)ဖြစ်သော ငွေကျပ်နှင့် နစ်နာကြေးငွေများကိုပါ လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ ပေးလျော်ပါမည်ဟု ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။

(၅-ဆ) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်သားများ ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ရှိပါက လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ မိမိ၏စရိတ်ဖြင့် ပြီးဆုံးပြေလည်အောင် တာဝန်ယူဖြေရှင်းရမည်။

(၅-ဇ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အထက်အပိုဒ်(၁)ပါလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုမည့်ပစ္စည်းများသည် သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။

(၅-ဈ) လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူသည် အထက်အပိုဒ်(၁)ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်းအပ်နှံသူသို့ လက်ရောက်ပေးအပ်သည့်နေ့မှစ၍ (တစ်)နှစ်ကာလအတွင်း တည်ဆောက်တပ်ဆင်ထားသည့် အဆိုပါ ၁။ 700KVA Generator Power Panel & Cable Line ၂။ Hot Air Outlet Ductin and Exhaust System ၃။ Generator Base Print and General Work ၄။ Generator Transportation and adding to Genset Room တို့တွင် ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုများရှိလာပါက လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူမှ မိမိ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ကောင်းမွန်အောင် တာဝန်ယူအမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးပါမည်။

အထက်ပါစကားရပ်များကို လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ(ပထမတစ်ဖက်) Winning Way Co., Ltd. ကိုယ်စား ဦးစိုးထက်တင်နှင့် လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ(ဒုတိယတစ်ဖက်) MGC & I Team Co., Ltd. ကိုယ်စား ဦးဉာဏ်ထွန်းလင်းတို့သည် သေချာစွာ ဖတ်ရှုသိရှိ နားလည်သဘောပေါက်ကြပြီး မိမိတို့၏လွတ်လပ်သော ပင်ကိုယ်စိတ်ဆန္ဒများနှင့်အညီ အောက်ပါ အသိသက်သေများ တို့၏ရှေ့မှောက်တွင် ဤစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုကြပါသည်။

လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ(ပထမတစ်ဖက်)	လုပ်ငန်းလက်ခံဆောင်ရွက်သူ(ဒုတိယတစ်ဖက်)
Winning Way Co., Ltd. (ကိုယ်စား)	MGC & I Team Co., Ltd. (ကိုယ်စား)
ဦးစိုးထက်တင်(၇/တငန(နိုင်)၁၆၁၈၉၇)	ဦးဉာဏ်ထွန်းလင်း(၁/မကန(နိုင်)၀၀၀၉၆၈)

အသိသက်သေများ

လက်မှတ် -		လက်မှတ် -	
အမည် -	[illegible]	အမည် -	[illegible]
မှတ်ပုံတင် -	[illegible]	မှတ်ပုံတင် -	[illegible]
နေရပ် -	[illegible]	နေရပ် -	[illegible]
-		-	[illegible]

Scanned with CamScanner