

No (519 521), Myanmar Padauk Business Centre, Lower Pazundaung Road, Pazundaung Township, Yangon, Myanmar-11171

**Revise Quotation**

Customer's Name : U Kanng Myat Kyaw(UMG Co., Ltd)  
Phone : 09 2021880  
Address : YGN

Quotation No : 001 08 YGN  
Salesman's Name : Mya Yee Win  
Phone : 09 880017751  
Date : 13.8.2024

Sr No	DESCRIPTION	UNIT	QTY	UNIT PRICE(\$)	Discount	Net Amount(\$)	Remark
1	0.6 1kV CU/PVC 1Cx16mm2(Earth Cable )	meter	70	2.83		198.10	
<b>Total(\$)</b>						<b>198.10</b>	

**Terms & Condition**

- After order confirm, not returnable, refundable or exchangeable.
- No claim will be considered after order confirmed.
- Deposit payment process after order confirmed and final payment process after products delivery.
- Price validity will change by daily exchange rate.
- Delivery time will depend on order confirmed.

Yangon : +95 9 880 177 51 , +95 9 880 144 03 , Davao : +95 9 887 368 53 , +95 9 880 144 03 , Taguigay : +95 9 880 378 003 , +95 9 880 177 51 , +95 9 880 144 03  
Nagay : +95 9 880 368 543 , +95 9 880 177 51 , +95 9 880 144 03 , Pasay : +95 9 880 144 03 , +95 9 880 177 51

For Enquiry, Please contact : +95 9 880 177 51 , Mail : s&d@mppower.com.mm

Thank You For Your Business!

Revision: 02, Effective Date: 17.06.2024



# CASH ADVANCE REQUEST FORM

Date : 9/08/2024  
 BU/BR/Division : Renewable Energy BL  
 Department : Project Implementation  
 Advance Issue : 43,102,840 kyats/.....USD  
 Budget include (or) Not :

Yes  Budgeted Title and Amount : Installation & Materials Cost  
 No  Reasons for :

**Required For:**

Advance request of Installation and Materials Cost for Tiger Plastice On-Grid Solar System Installation - 43,102,840

**မှတ်ချက်။**

(၁) ကြိုတင်ငွေများကို သာမန်အားဖြင့် ထုပ်ယူသည်နေ့မှ (၁၀) ရက်အတွင်း ပြန်လည် စာရင်းရှင်းရမည်။

(Advance must be cleared within 10 days from issue date)

(၂) အဆင့်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများအားလုံး သေချာစွာစုံစမ်းစစ်ဆေးတွက်ချက်ပြီးထားသော ငွေပမာဏဖြစ်ရပါမည်။

(The amount requested must be properly calculated, checked and verified by respective authorized person)

(၃) ထုတ်ယူငွေနှင့် ပတ်သက်၍ အမှားအယွင်း၊ လိမ်လည်မှု နှင့် အလွဲသုံးစားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက၊ သက်ဆိုင်ရာ၊ တာဝန်ရှိစစ်ဆေးအတည်ပြုသူက အပြည့် အဝ ပြန်လည်ရရှိအောင် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်

(If there is errors, frauds or misappropriation, the authorized person must take full responsibility to recover the loss)

Request By  
  
 Nann Oo  
 Requester

Checked By  
 Telegsonn Appare  
 Kaung Myat Kyaw  
 Mgr/DH

Checked By  
  
 Nway Nway  
 Finance & Account

Approved By  
  
 Phyto Thu  
 GM/AGM/COO

Approved By  
  
 CMC/CEO/Chairwoman  
 04-CFD-CAS-FRM-001-03

မူပိုင်ခွင့် မှတ်တမ်း ဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန်

Check  
 11/8/24  
 An Za.

၂၀၂၄ ခု ဇူလိုင်လ ၈ ရက်  
 ၂၀၂၄

**Estimate Material list 100KW On Grid Solar System Installation( Tiger Plastic)**

Sr	Description	Size	Qty	Unit	Rate (MMK)	Rate	Remark
1	Installation Charges	105KW	1	Lot	16,929,500	16,929,500	Get (3) Quotations
2	Inverter Stand & DB with Materials		1	Set	6,650,000	6,650,000	
3	CU/XLPE/PVC Cable (AC)	70 mm <sup>2</sup>	60	meter	57,078	3,424,680	Get (2) Quotations
4	Cu/PVC Cable (G/Y Earth cable)	16mm <sup>2</sup>	150	meter	15,282	2,292,300	Dollar Rate မှတည်၍ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
5	Metal Truncking (1.0mm thickness)	100*75mm	110	pcs	78,910	8,680,100	Dollar Rate မှတည်၍ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။
6	Cable Lug	70 mm <sup>2</sup>	10	pcs	8,100	81,000	<p>ကုန်မှာ ဆိုင်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းဆိုင်များမှ ဝယ်ရမည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း ဆိုင်လိပ်စာများမှာ ဇော်ဘွားကြီးကုန်း၊ တောင်ဒဂုံ၊ ဘုရင့်နောင်။ (1-8-24 မှ 9-8-24 ) ရက်ထိ စုံစမ်းထားသော ဈေးနှုန်းများဖြစ်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။</p>
7	Cable Lug	16mm <sup>2</sup>	16	pcs	2,010	32,160	
8	Cable Endcup (R,Y,B,N)	70 mm <sup>2</sup>	10	pcs	1,300	13,000	
9	Cable Ties (Black)	-	10	bag	8,500	85,000	
10	Cable Gland	No.29/No.21	30	pcs	2,800	84,000	
11	Pipe accessories (El bow, Socker, etc...)	-	1	lot	100,000	100,000	
12	Silicon	-	10	Can	20,000	200,000	
13	PU Foam	-	2	Can	20,000	40,000	
14	Earth rod	-	6	pcs	35,000	210,000	
15	Copper bare cable	no.-6	5	lb	29,800	149,000	
16	MC4	std	30	pair	4,200	126,000	
17	Conduct pipe	25	3	pcs	5,200	15,600	
18	L-Feet	-	351	pcs	4,500	1,579,500	
19	Rail splice	-	36	pcs	7,000	252,000	
20	Compound tape	-	3	pcs	29,000	87,000	
21	Wire tape (R,Y,B,N)	-	8	pcs	2,500	20,000	
22	SPD(DC)	40KA	24	pcs	38,000	912,000	
23	Angie iron	1 1/2"	20	pcs	32,000	640,000	
24	General Accessories	-	-	-	-	500,000	
<b>Total</b>						<b>43,102,840</b>	

Telegamm Approval

Request by  
DH

Approve by  
AGM (RE BU)

Approved By  
ACOO

Approved By  
COO/NCM

Approved By  
MD Office